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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Passé par Appel d’Offres Ouvert National sur offre de prix conformément aux dispositions du décret
N° 2-22-431 relatif aux marches publics du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés
publics, notamment les articles 19 et 20 du Décret précité.

PARTIES CONTRACTANTES:

[.CAS D’UNE PERSONNE MORALE :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Larache, agissant en tant que Maitre
d’Ouvrage.

D'UNE PART
ET:
= Lasocieté
Représentée par
= Mme/Mme

= Agissant au nom et pour le comptede ...................... en vertu des pouvoirs qui lui sont
confereés.
= Au capital social

= Faisant élection de domicile

AU Ce ettt ettt
= Compte bancaire N° (RIB sur 24

(0] T3 (1) P
= Quvert aupres de

Désigne ci-aprés par le terme « Entrepreneur »
D’AUTRE PART

ILAETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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II.CAS D’UN GROUPEMENT :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Faculté Polydisciplinaire de Larache, Représentée par son Doyen agissant en tant que Maitre
d’Ouvrage.

D'UNE PART

ET:
Les Membres du Groupement soussignés constitué aux termes de la
COMVEITION.. ... ettt et ettt ettt et et e et et e e e e e e eenees (les références de la convention).

- Membre 1:

Mme / Mr.

= Agissant au nom et pour le comptede ....................... en vertu des pouvoirs qui lui sont
confereés.
= Au capital social

= Faisant élection de domicile

LU PP
= Compte bancaire N° (RIB sur 24

ChIETTES ). et e
= Quvert aupres de

- Membre 2:

Mme / Mr.

AOO 03/FPL/2026/INV ~ 4~



= Agissant au nom et pour le comptede ....................... en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.
= Au capital social

= Compte bancaire N° (RIB sur 24
ChIETTES ). et e
Ouvert aupres de

= MME M e

* En tant que mandataire du groupement et coordonnateur de 1’exécution des prestations, ayant
un compte bancaire commun sous N° (RIB sur 24
Chiffres)..ccen e ouvert aupres de (banque)

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur»

D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE - | : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 1 : Objet du marche.

Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement des salles informatiques et des salles de
cours au profit de la Faculté Polydisciplinaire de Larache (Lot unique), relevant de I'Université
Abdelmalek Essaadi (UAE), en un seul lot, dont les prescriptions techniques et les quantités sont
définies dans le Cahier des Prescriptions Techniques et le Bordereau des Prix - Détail Estimatif.

La prestation objet du présent marché comprend I'ensemble des travaux d'agencement,
d'aménagement, de fabrication, de fourniture, de pose, d'assemblage, de fixation, de raccordement,
de réglage, de mise en service et de finition nécessaires a I'aménagement de trois (03) salles
informatiques et de quatre (04) salles de cours de la Faculté Polydisciplinaire de Larache.

Ces travaux portent notamment sur la réalisation et I'installation des ouvrages de menuiserie et
d'agencement, comprenant les tables informatiques de différentes dimensions, les tables de cours, les
banquettes et les chaises destinées aux étudiants, ainsi que l'ensemble des travaux de cablage
électrique et réseau, y compris toutes les adaptations, percements, scellements, ancrages, essais,
veérifications et toutes autres sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux conformément
aux regles de l'art, aux normes en vigueur et aux prescriptions du présent marche.

Article 2 : Pieces constitutives du marché
2.1 Piéces constitutives du marché

Les Piéces Constitutives du Présent Marché sont celles énumérées ci-aprés dans 1’ordre de priorité
indiqué au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés des Travaux
exécutés pour le compte de I’Etat (CCAG-T) :
1. L’Acte d’Engagement ;
2. Le Présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;
3. Le Bordereau des Prix - Détail Estimatif ;
4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés des Travaux
exécutés pour le compte de I’Etat (CCAG-T), approuvé par le Décret N° 2-14-394 du
Chaébane 1437 (13 Mai 2016).

En cas de discordances ou de contradictions entre les Documents Constitutifs du Marché, autres que
celles se rapportant a I’Offre Financiére telle que décrite par 1’Article 30 du Décret précité N °2-22-
431 et en tenant compte des Stipulations de 1’Article 2 du CCAG-T préciteé, ceux- ci prévalent dans
I’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Par le fait méme de la signature de I’ Acte d’Engagement, I’Entrepreneur est réputé avoir lu
et accepté les conditions et clauses prévues au CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces
rendues contractuelles par ce méme document.

2.2 Les Piéces Contractuelles Postérieures a la Conclusion du Marché :
Les Pieces Contractuelles Postérieures a la Conclusion du Marché comprennent :
1. Les Ordres de Services ;
2. Les Avenants Eventuels.

Article 3 : Références aux textes genéraux et spéciaux applicables au
marché

Le titulaire du marché reste soumis aux textes 1égislatifs et réglementaires en vigueur tel qu’ils ont
été modifiés ou complétés et notamment :
3.1 Textes généraux

Le Décret n°2.24.1122 du 02 Rajab 1446 (03 Janvier 2025) fixant le salaire minimum légal pour les
activites agricoles et non agricoles ;
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*L’Arrété du ministre de 1’économie et des finances n° 1692-23 du (23 juin 2023) relatif a la
dématérialisation des procédures, des documents et pieces relatifs aux marchés publics ;

*Le Décret N°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics ;

Le Dahir N° 1-16-128 du 25 Aout 2016 promulgant la loi 59-13 modifiant et complétant la loi 17-
99 portant codes des assurances ;

*Le Décret n ° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement et les
intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales Applicable aux marchés de travaux (CCAG-T)
approuve par le Décret N° 2-14-394 du 6 chadbane 1437 (13 mai 2016) ;

*L’Arrété du Chef du Gouvernement N° 3.302.15 du 15 safar 1437 (27-11-2015) fixant les regles et
les conditions de révision des prix des marchés publics ;

*Le Dahir N° 1-15-05 du 29 Rabia Il 1436 (19/02/2015) portant promulgation de la loi N° 112-13
relative au nantissement des marchés publics ;

*Le Décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiére de marches
publics ;

L’ Arrété du Ministre de 1°‘économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13 Juin 2013)
relatif a la publication des documents dans le portail électronique des marchés publics.

*Le Décret N° 2-07-1235 du 4 Novembre 2008 relatif au Contréle des Dépenses de I'Etat ;

*Le Dahir n°1-03-195 du 11 Novembre 2003 portant promulgation de la loi n°69-00 relative au
contrdle financier de 1’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes tel qu’il a été modifié
et complété ;

*Le Dahir N° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi N°65-99
relative au code du travail ;

*Le Dahir N° 1-03-61 du 10 Rabii | 1424 (12/05/2003) portant promulgation de la loi N° 13-03
relative a la lutte contre la pollution de I’air ;

*Le Dahir N° 1-03-59 du 10 Rabii | 1424 (12/05/2003) portant promulgation de la loi N° 11-03
relative a la protection et a la mise en valeur de I’environnement ;

*La Circulaire ministérielle n°31/0716 du 22 février 1994 relative aux mesures de sécurité dans les
chantiers des B.T.P.

*Le Dahir N° 1.85.347 du Rabia II 1406 (20/12/1985) portant promulgation de la loi N°30.85 relatifs
a la taxe sur la valeur ajoutée T.V.A rendue applicable par le Décret N° 2.91.885 du 30-12-1991
modifiant le Décret N° 2-86-99 du (14/03/1988) ;

*Le Décret Royal N° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant reglement général de la
Comptabilité Publique ;

*Le Code Général des Impdts ;

*Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I’emploi ;

*Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I’Etat rendus applicables a la date figurant
a I’acte d’engagement.

3.2 Textes spéciaux

*Le Décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le réglement parasismique (RPS 2000)
applicable aux batiments, fixant les régles parasismiques et instituant le comité national de génie
parasismique ;

*L’Arrété n° 4451/DDP du 10 Octobre 1983 et le Dahir n°® 89/30 du 21 Novembre 1989 relatif a
I’extraction du sable et matériaux de construction ;

*Le Dahir du 30/07/70 relatif a la normalisation industrielle ;

*La Circulaire 5043-8 TP en date du 25 septembre 1967 relative aux travaux en régie ;

L’ Arrété n° 350/67 du Ministére des Travaux Publics et des Communications du 15 juillet 1967,
ainsi que les regles techniques P.N.M. 7 II CL 006 Et 005 annexées a I’arrété n°® 350/67, portant
reglement sur les installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les alimentent ;
*La Circulaire 6001 TP du 07/08/1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour
I'exécution des Travaux Publics ;

*Les Regles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ;

*La Réglementation relative a I'achat, I'emmagasinage et I'emploi des explosifs au Maroc ;
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*Les pieces générales a caractére réglementaire, normatif ou valant recommandations et citées dans
les différents articles du CCTP.

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance des textes et documents dont il est fait
référence dans le présent marche pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

L'énumeération des textes référencés est indicative et non limitative. L'Entrepreneur reste soumis d'une
maniere générale aux lois et reglements en vigueur.

Article 4 : Validité et délai de I’approbation du marché.

Le marché qui sera issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres sa
signature par le Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Larache, son approbation par le Président
de I’Université Abdelmalek Essaadi, et visa du Controleur d’Etat lorsque ledit visa est requis.

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de 60 jours a compter de la date d’ouverture des plis.

L’approbation du marché doit étre notifiée a I’attributaire dans un délai maximum de soixante jours
a compter de la date d’ouverture des plis.

Sans préjudice des dispositions de 1’article 36 du présent décret, le maitre d’ouvrage peut, le cas
échéant, demander a ’attributaire, de proroger la validité de son offre d’une durée supplémentaire ne
dépassant pas trente jours.

Article 5 : Délai d’exécution

Le délai global d’exécution des travaux, incluant le délai de préparation, I’installation du chantier, le
repliement des installations provisoires ainsi que la remise en état des lieux, est fixé a trois (03) mois.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, le délai d'exécution commence a
courir a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
Les travaux concernent I'aménagement des salles informatiques et des salles de cours de la Faculté
Polydisciplinaire de Larache (Lot unique). lls comprennent I'ensemble des travaux d'agencement, de
fabrication, de fourniture, de pose, d'assemblage, de fixation, de raccordement, de réglage, de mise
en service et de finition des ouvrages de menuiserie, ainsi que la réalisation des installations
électriques et du cablage réseau nécessaires a I'aménagement de trois (03) salles informatiques et de
quatre (04) salles de cours, conformément aux prescriptions du présent marché.

Article 6 : Lieu de livraison des travaux
La livraison des travaux sera effectuée aux locaux de la Faculté Polydisciplinaire de Larache.

Article 7 : Nature et caractere des prix.
Nature des prix : Le présent marché est a prix unitaires.

Les prix du marché unitaires sont ceux prévus au BPDE annexé au présent CPS. lls rémunérent les
prestations les concernant par application de ces prix unitaires aux quantités réellement exécutées
conformément au marche.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des travaux
y compris tous les droits, impoOts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a 1’entrepreneur une
marge pour bénéfice et risques et d'une fagcon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail.

Caractere des prix : Les prix du marché sont révisables.
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Le prix du marché sera révise par application de la formule suivante :
P/P0 = (0.15+0.85 * Bat2/Bat20)

P : est le montant hors taxe révise de la Prestation considérée.

Po : le montant initial hors taxe de cette méme Prestation.

P/Po : étant le coefficient de révision des prix.

Bat 2 : indice global de menuiserie a la date de la révision.

Bat 20 : valeur initiale de I’indice global de menuiserie avant révision correspondant a la date limite
de remise des offres.

Article 8 : Teneur des prix d’application

Les prix d’application ont trait aux ouvrages ou parties d’ouvrages construites, conformément aux

prescriptions du marché.

Les prix du bordereau devront tenir compte de toutes les conditions reésultantes directement ou

indirectement de ces conditions, ainsi que de 1’incidence.

- Des frais des essais mis a la charge de I’entrepreneur par le présent CPS.

- Des droits de douane, taxe sur les chiffres d’affaires et tous autres impdts, taxes ou droits
découlant de I’exécution des travaux.

- Tous frais de dommage résultant d’accident et tous faux frais et dommages causés par les
intempéries et les crues.

- Des bénéfices, frais généraux et faux-frais de I’entreprise.

- De la législation en vigueur sur la réglementation du travail, tant en ce qui concerne les salaires,
assurances sociales et accidents de travail que la durée du travail réglementaire que 1’entrepreneur
est censé connaitre parfaitement.

- Lestransports, ainsi que la fourniture des magasins moyens de transport, matériel, engins et outils
de toute espece nécessaire a I’exécution des travaux.

- Les frais et sujétions de toute nature entrainée par le maintien de la circulation, donc y compris
tous frais résultant des mesures de sécurité entrainées par les textes en vigueur, les usagers locaux,
et notamment les frais entrainés par 1’établissement et ’entretien des palissages, clotures
signalisation, fléchage, balisage, éclairage y compris consommation d’engins électrique.

- Tous frais d’achat ou de location de matériaux et matériels de toute sorte, nécessaire a I’exécution
des travaux et tout droits et indemnités d’extraction de matériaux, de location, d’emplacement,
etc..)

- Tous les frais d’études, de dessins, d’établissement de document et de calcul d’exécution

- Tous frais d’implantation et piquetage

- Tous frais résultant de droits de brevets

- Tous frais de main- d’ceuvre y compris paiement d’heures supplémentaires et frais d’outillage et
d’entretien.

Article 9 : Assurances

Conformément a l'article 25 du CCAG-T, I'entrepreneur doit adresser au maitre d'ouvrage, avant tout
commencement des travaux, les attestations des polices d'assurance qu'il doit souscrire et qui doivent
couvrir les risques inhérents a I'exécution du marché, pendant toute la durée des travaux, a savoir
ceux se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles utilisés sur chantier.

b) Aux accidents de travail.

c) A laresponsabilité civile incombant :
= A Dentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché,
jusqu’a la réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, etc. quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur,
de ses agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels ;
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= A I’entrepreneur, en raison des dommages causé sur le chantier et ses dépendances aux agents du
maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le maitre d’ouvrage a
accéder aux chantiers, jusqu’a la réception définitive ;

= Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et ses dépendances
par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents, etc. |’entrepreneur
renonce a tout recours contre le maitre d’ouvrage ;

= Au maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entrainerait
un recours de la victime ou de 1’assurance « accident du travail ».

d) Aux dommages a I’ouvrage, a ce titre sont garantis, pendant la durée des travaux et jusqu’a la réception
provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du
chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers, contre les risques d’incendie, vol,
détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

L’entrepreneur doit informer le maitre d’ouvrage de toute modification ou résiliation concernant les polices
d’assurances prévues par le présent article sous peine de I’application des mesures coercitives prévues par le
CCAG-T.

Article 10 : Etendue des obligations contractuelles

Le marché comprend 1’exécution et I’achévement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers
des charges, ainsi que 1’entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes
jusqu’a la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

La fourniture de main d’ceuvre et son encadrement.

La fourniture de tous les matériaux nécessaires a 1’exécution des travaux.

La fourniture et I’exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics et autre si
nécessaire

Article 11 : Protection des employées de I’entrepreneur

En application de I’article 23 du CCAGT, ’entrepreneur sera soumis aux obligations prévues par les
lois et reglements en vigueur régissant :
e Lerecrutement et le paiement des ouvriers ;
e Les droits sociaux, I’hygiéne, la sécurité des ouvriers et la couverture des accidents de
travail ;
e La couverture médicale de son personnel ;
L’immigration au Maroc ;
e La protection des mineurs et des femmes ;

Article 12 : Mesures de sécurité et d’hygiéne

L’entrepreneur se conformera aux dispositions de ’article 33 du CCAGT pour les mesures qu’il doit
prendre pour assurer la sécurité et I’hygiéne dans le chantier.

Article 13 : Origine, Qualité et mise en ceuvre des matériaux et
produits

L’entrepreneur se conformera aux dispositions de 1’article 42 du CCAGT.

Article 14 : Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi

11 sera fait application des dispositions de ’article 44 du CCAG-Travaux.

Une pénalité particuliére appliquée en cas ou I’entrepreneur ne se conforme pas a la mise en demeure
est de Cing cent (500.) DH par jour.

Article 15 : Approvisionnements

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matiéres premieres
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destinés a entrer dans la composition des travaux objet du marche.

Article 16 : Droits de timbre et d’enregistrement

Conformément a 1’article 7 du CCAG -Travaux, 1’entrepreneur doit acquitter les droits de timbre du
marché, tels qu’ils résultent des lois et réglements en vigueur.

Les modalités d’enregistrement, telle qu’elles résultent des lois et réglements en vigueur, sont a la
charge du Titulaire.

Article 17 : Modalités de paiements

Le reglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le Maitre
d’Ouvrage en application des prix du bordereau des prix — détail estimatif aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé a I’entrepreneur apres réception par le Maitre d’Ouvrage de
tous les métrés, situations et piéces justificatives nécessaires a sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par
ordre de service notifié par le Maitre d’Ouvrage.

Les décomptes provisoires seront établis a la base des situations et métrés établis par I'entrepreneur et
vérifiés par le Maitre d’Ouvrage ;

Les approvisionnements ne seront pas pris en compte pour 1’établissement des acomptes.
L’administration se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit
au compte ouvert au nom du titulaire du marché dans les livres d’un établissement bancaire établi au
MAROC.

Article 18 : Retenue de garantie

Une retenue de garantie égale a dix pour cent (10%) sera prélevée sur le montant de chaque acompte a
titre de garantie. Elle cessera de croitre lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du
marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie est remplacée, a la demande de I’entreprencur, par une caution personnelle et
solidaire constituée dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur, conformément
a I’article 64 du CCAG-T.

La retenue de garantie est restituée a I’entrepreneur ou la caution qui la remplace est libérée a la suite
d’une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dés la signature du procés-verbal de la réception
définitive des travaux.

Article 19 : Résiliation

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux.La
résiliation du marché peut étre prononcée dans toutesles conditions et modalités prévues par
le décret N°2-22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I’action civile ou pénale qui pourrait
étre intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Article 20 : Réception provisoire
Il sera fait application des dispositions de I’article 73 et 77 du CCAG-T.

Article 21 : Délai de garantie

Conformément a I’article 75 du CCAG-Travaux le délai de garantie est fixé & Un (01) an a compter de
la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, I’entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage les plans des
ouvrages conformes a I’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de
malfagons ou d’insuffisances constatées et de remédier a I’ensemble des défectuosités, sans pour autant
que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu a paiement a I'exception de ceux résultant de
’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causes par des tiers.

Article 22 : Réception définitive
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A I'expiration du délai de garantie défini a l'article 31 ci-dessus, il sera procedé a la réception définitive
des travaux conformément a l'article 76 du CCAG-T.

Article 23 : Reglement des différents litiges

Si, en cours de I’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent entre le maitre
d’ouvrage et I’entrepreneur, ceux-ci s’engagent a les régler dans le cadre des stipulations des articles81,
82, 83 et 84 du CCAG-T.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent
article, ils sont soumis a la juridiction marocaine.

Article 24 : Cas de force majeure

Conformément aux prescriptions de I’article 47 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe 2, les seuils
des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :

- Laneige : supérieure ou égale a 50 cm

La pluie : supérieure ou égale 8 60 mm

Le vent : supérieur ou égal a 120 kms/h

Le séisme : supérieur ou égal a 5 degrés sur I’échelle de Richter.

Article 25 : Lutte contre la fraude et la corruption

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son
exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a I’ensemble des intervenants dans 1’exécution du présent
marché.

Article 26 : Clauses traitées par le CCAG-T

Toutes les clauses et prescriptions du décret du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics et du CCAG-T,
non reproduites au présent CPS, restent valables et applicables.

Article 27 : Promotion de I’emploi local

L’entrepreneur s’engage conformément a 1’article 149 du décret Décret N°© 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif
aux marchés publics a recourir a la main-d’ceuvre locale pour I’exécution des travaux objet du marché.

Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale dans la limite de 20% de 1’effectif requis pour la réalisation de
ces travaux.

On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue du commun lieu d’exécution des travaux objet
du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

Article 28 : Travaux Supplémentaires
11 serait fait application de I’article 55 du CCAGT.

Article 29 : Augmentation ou diminution dans la masse des travaux -

changement dans les quantités du détail estimatif

1-Augmentation dans la masse des travaux : Se conformer aux prescriptions de 1’article 57 du CCAGT ;

2- Diminution dans la masse des travaux : Se conformer aux prescriptions de 1’article 58 du CCAGT ;

3- Changement dans les quantités du détail estimatif Se conformer aux prescriptions de 1’article 59 du
CCAGT ;

Article 30 : Préparation des travaux
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L’entrepreneur se conformera aux stipulations de ’article 39 du CCAGT

Article 31 : Organisation et gestion de chantier

L’entrepreneur se conformera aux stipulations des articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 du
CCAGT.

Dés la réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, I’entrepreneur procedera a
I'installation de son chantier qui comprendra :

- Lacléture provisoire du chantier en tble de zing de 2 m de hauteur.

- 1 salle de réunion équipée de tableaux d'affichage (plans, planning.....), une grande table avec chaises
pour les réunions de chantier, casiers de rangement,

- Trois cahiers de chantier en trifold seront en permanence a la disposition du Maitre d'Ouvrage et de ses
représentants.

- Panneau de chantier en aluminium, avec support métallique traité contre la corrosion seront fournis et
installés aux endroits indiqués par le maitre de I’ouvrage aux frais de 1’entrepreneur

- Les frais d’installation de chantier de branchement et d'installation de I'eau et d'électricité sont a la charge
de I’entreprise et leurs prix seront inclus dans les prix proposés par I’entreprise dans le bordereau des prix
de son offre.

Article 32 : Nettoyage apres réception provisoire

En application de I’article 44 du C.C.A.G-T, I’entrepreneur doit procéder a ses frais au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a la disposition d’est fixé a quinze (15) jours de
calendrier a compter de la date de la réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 500 DH par jour
de calendrier de retard sera appliquée a compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette
pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues a I’entrepreneur.

Article 33 : Cautionnement — Retenue de garantie

12.1 Cautionnement provisoire

Le Montant du cautionnement provisoire est fixé a la somme de trente mille dirhams : 30 000.00 DHS,

libellé au nom de de la Faculté Polydisciplinaire de Larache.

12.2 Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixe @ 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur, il devra
étre constitué dans les vingt (20) jours suivant la notification de I'approbation du marché.

Le cautionnement définitif ou la caution bancaire qui le remplace sera restitué apres prononciation de la
réception définitive.

Il sera prélevé au titre de la retenue de garantie 10% du montant de chaque acompte. Cette retenue cessera de
croitre lorsqu’elle atteindra 7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, des montants des
avenants. Elle pourra étre remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire, délivrée par les
établissements bancaires autorisés a cet effet.

La retenue de garantie sera libérée ou remboursée apres la date de la réception définitive dans les conditions
prescrites par I’article 64 du C.C.A.G-T.

Article 34 : Penalités pour retard

En cas de retard dans l'exécution des prestations, il sera appliqué a I’encontre du prestataire une pénalité
journaliere d’un pour mille (1/1000) du montant initial du marché modifié ou complété le cas échéant des
montants des avenants.

Le montant total de ces pénalités est plafonné a 8% (huit pour cent) du montant initial du marché modifié ou
complété le cas échéant des montants correspondant aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la
masse des travaux.
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Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché apres mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures correctives prévues par la
réglementation.

Article 35 : Election de domicile

Conformément a I’ Article 20 du C.C.A.G-T, le Titulaire du Marché est tenu d’élire domicile au Maroc, qu’il
doit indiquer dans I’ Acte d’Engagement ou le faire connaitre au Maitre d’Ouvrage, dans un délai de quinze
(15) jours a partir de la notification, qui lui est faite, de ’approbation de son Marché ou de la décision prise de
commencer 1’exécution du Marché.

Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au Marché sont
valables lorsqu’elles ont été faites au siege du Titulaire dont 1’adresse sera indiquée dans le préambule du
Marché.

En cas de changement de domicile, le Titulaire est tenu d’en aviser le Maitre d’Ouvrage, par lettre
recommandée, dans les quinze (15) jours suivants la date de I’intervention du changement.

Article 36 : Nantissement

Dans I’éventualité d’une affectation en Nantissement, il sera fait application des Dispositions de la Loi N° 112-
13 relative au Nantissement des Marchés Publics promulguée par le dahir N° 1-15-05 du 29 Rabii 1l (19 Février
2015), étant précisé que :

- Laliquidation des sommes dues par le Maitre d’Ouvrage en exécution du Marché sera opérée par les
soins du Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Larache, le Sous-Ordonnateur ;

- Au cours de I’exécution du Marché, les documents cités a 1’ Article 8 de la Loi N°112-13 peuvent étre
requis du Maitre d’Ouvrage, par le Titulaire du Marché ou le Bénéficiaire du Nantissement ou de la
Subrogation, et sont établis sous sa responsabilite ;

- Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du Nantissement avec
communication d’une copie au Titulaire du Marché, dans les conditions prévues par I’ Article 8 de la
Loi N° 112-13;

- Les paiements prévus au Marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I’Université Abdelmalek
Essaadi ou le Fondé de Pouvoir de la Faculté Polydisciplinaire de Larache, seuls qualifiés pour recevoir
les significations des créanciers du Titulaire du Marché ;

- Le Maitre d’Ouvrage remet au Titulaire du Marché une copie du Marché portant la mention
« Exemplaire Unique » diment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en Exemplaire Unique
destiné a former titre pour le Nantissement du Marché.

Article 37 : Sous-traitance

Si I’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre d’ouvrage :

- D’identité, la raison ou la dénomination sociale, et 1’adresse des sous- traitants ;

- le dossier administratif des sous-traitants ;

- les certificats de qualification relatifs a la nature des travaux a sous-traiter lorsqu’ils existent ainsi que

les références techniques et financieres ;

- la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous- traiter ;

- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

- une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément a I’article
27 du Décret N°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché. Le corps principale du marché est constitué des
travaux de menuiserie.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au Maitre d’ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses
soins, des sommes dues au sous —traitant au fur a mesure de 1’exécution des prestations sous—traitées.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant & sa demande une attestation de bonne exécution des prestations
sous-traitées.
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Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant
envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers. Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun
lien juridique avec les sous-traitants.

Dans tous les cas L’entrepreneur et Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises de ’article 151
du décret N° 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Article 38 : retenue de garantie

Conformément aux conditions prévues a ’article 64 du CCAGT, une retenue de garantie sera prélevée sur les
acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte. Elle cessera de croitre
lorsqu'elle atteindra Sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant
des avenants. La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La retenue de
garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d’une mainlevée délivrée par le maitre
d’ouvrage, deés la signature du proces-verbal de la réception définitive des travaux.
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CHAPITRE - 11 : DESCRIPTIF TECHNIQUE ET DEFINITION DES PRIX.

La présente prestation concerne les travaux d'amenagement et d'agencement des salles informatiques
et des salles de cours de la Faculté Polydisciplinaire de Larache (Lot unique). Elle comprend
I'ensemble des travaux de fabrication, de fourniture, de pose, d'assemblage, de fixation, de réglage et
de finition des ouvrages de menuiserie destinés a I'aménagement des salles, notamment les tables
informatiques de différentes dimensions, les tables de cours, les banguettes et les chaises destinées
aux étudiants, ainsi que I'exécution des travaux de cablage électrique et réseau, y compris toutes les
adaptations, percements, raccordements, essais, mises en service et toutes autres sujétions nécessaires
a la parfaite réalisation des travaux, au profit de trois (03) salles informatiques et de quatre (04) salles
de cours de la Faculté Polydisciplinaire de Larache.

Article N° 1 : Travaux d’aménagement des salles informatiques

La fourniture, I'installation et la pose d'une Table de travail avec séparation pour les 3 salles
d'informatique.

a) Table de Travail

Nombre de Places par salle : 80 Places

Dimensions de la table : 3400 x 550 x 750 mm (Configuration pour 5 Places)

Plateau (Propriétés techniques) : Plan de travail en MDF haute densité (min. 700 kg/m3),
épaisseur 22 mm. Revétement mélaminé avec traitement antireflet et haute résistance aux
rayures (classe E1).

Chant : Chant ABS antichoc de 2 mm d'épaisseur, rayon de courbure de 2 mm, encollage a
chaud (idéalement colle PUR pour une résistance maximale).

Gestion des cables : 3 obturateurs passe-cébles (@ 60 ou 80 mm) intégrés et goulotte
horizontale en tdle d'acier pliée sous le plateau pour le cheminement propre des céables
d'alimentation et réseau.

Séparation : Latérale en MDF mélaminé de Dimensions : (LxH) (350 x 150 mm). Fixation
par inserts métalliques ou mini-équerres invisibles (aucun percage traversant).

Piétement : Metallique a forme U inversé en tube carré 50x50 mm / ép. 2 mm avec traverses
de stabilité. Soudures meulées sans aspérités. Finition peinture poudre époxy-polyester cuite
au four (épaisseur min. 60 microns).

Base : Vérins de réglage en polypropyléne (course de 15 a 20 mm) sur tige filetée pour
compenser les irrégularités du sol et aligner les modules de 3.4m.

Finition plan : Chéne.

Couleur piétement : Gris.

b) Chaise colorée en plastique

Coque : Réalisée en polypropylene teinté dans la masse (ép. 5-6 mm) résistant a la lumiere
(aucun risque de décoloration). Traitement antistatique. Dossier souple et galbé. Confortable,
légere, résistante et lavable.

Ergonomie & Normes : Conception conforme aux normes de mobilier de collectivité (ex:
NF EN 1729), garantissant une courbure lombaire optimale pour un usage prolongé.
Assemblage : Fixation de la coque sur la structure par inserts métalliques et vis mécaniques
(ou rivets aveugles en aluminium) pour éviter tout risque d'arrachement.

Piétement : Tube d'acier rond @ 25 épaisseur 1.5 mm avec traverses de renfort sous l'assise.
Traitement de surface anticorrosion avant finition époxy.



Fonctionnalité : Chaises empilables pour optimiser I'espace et faciliter I'entretien quotidien
des salles.

Embouts : Embouts de protection pivotants et antibruits, emboités en force ou sertis dans le
tube.

Dimensions assise/dossier : Assise : Larg. 43 cm, Prof. 40 cm - Dossier : Haute. 37 cm,
Larg. 43 cm.

Hauteurs : Hauteur d’assise : 46 cm - Hauteur hors tout : 73 cm.

Article N° 2 : Travaux d’aménagement des salles de cours

Nombre : 4 salles
Nombre de Places par salle : 121 Places

a) Dimensions et Configurations

La fourniture, I’installation et la pose de Tables de travail :

e Table N° 1 : 6 Places (Dimensions : 3600 x 380 x 750 mm)
e Table N° 2 : 5 Places (Dimensions : 3000 x 380 x 750 mm)

Banquette pour Assise : Dimensions 3000 et 3600 mm de Longueur assise autour de 300mm.

b) Caracteéristiques des Plans de Travail (Plateaux)

Matériau : Plan de travail en MDF melamine épaisseur 22 mm. Panneau de particules a haute
densité (> 650 kg/m3).

Chants : Placage des chants en ABS antichoc 2 mm, collé a chaud en machine, assorti au décor
du plateau avec usinage rayonné.

Finition plan : Chéne.

Propriétés de surface : Finition antireflet, haute résistance aux rayures, a lI'abrasion et aux chocs.

Structure Métallique (Piétements)
Conception : Piétement métallique a forme U inversé en tube carré 50x50 mm / ép: 2 mm.

Couleur piétement : Blanc, gris ou noir (peinture époxy cuite au four).

Traverses de renfort : Intégration de traverses horizontales sous le plateau pour éviter le
fléchissement (cintrage) du mélaminé sur la longueur.

Fixation et stabilité : Patins antidérapants. Possibilité de platines de fixation au sol dissimulées
sous des caches pour figer I'entraxe de 55 cm.

d) Caracteristiques des Banquettes (Assises)

Dimensions : Longueurs de 3000 mm et 3600 mm, profondeur d'assise de 380 mm. Hauteur
d'assise standard d'environ 450 mm.

Matériau de I’assise : Panneau MDF 18 mm avec chants ABS collés a chaud.

Structure : Piétement métallique reprenant les mémes caracteristiques que les tables (tube
50x50, peinture époxy).

Sécurité : Angles des assises impérativement arrondis.
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e Dossier : hauteur de 130 mm, épaisseur de 20 mm, réalisé en panneau MDF avec chants ABS et
angles arrondis.

Article N° 3 : Cablage Réseau & Electrique 7 Salles (3 Informatique +
4 Salle de cours)

a) PREPARATION ET EQUIPEMENT DES SALLES

Fourniture et installation de la baie murale 9U par salle

e 1 baie 9U par salle (7 au total) — fixée sur le mur face au tableau, centrée.
e Baie murale 9U — 600 x 600 mm minimum — porte vitrée verrouillable ;
e Fixation murale 4 points + kit mise a la terre + étiquettes ;
e Contenu : 2 panneaux de brassage + 2 switches de marque reconnue et certifiée + 1 PDU + 1
gestionnaire de cables horizontal = 6U occupés, 3U de réserve.
Fourniture et installation des panneaux de brassage Cat6 A/FTP
e Salles TP : 4 panneaux 24 ports / salle X 3 = 12 (87 ports actifs + réserve) ;
e Salles Formation : 3 panneaux 24 ports / salle x 4 = 12 (56 ports actifs + réserve) ;
e Total : 24 panneaux. RJ45 Cat6 A/FTP prééquipés, format 1U rackable.

Fourniture et installation des switches 48G 4SFP+ (JL685A)
2 switches par salle, soit 14 au total.

Caractéristique 48G 4SFP+ Switch
Ports 48 ports 10/100/1 000 Mbps GbE + 4 ports SFP+ 10 GbE
) ., L3 Smart Managed — VLANSs 802.1Q — LACP — QoS —
Fonctionnalités SNMP v3
Administration Web HTTPS
Garantie SAV disponible au Maroc

* Configuration VLAN dédiée par salle. Uplinks vers le local technique (LT) batiment : fibre
OM4 LC duplex pour les 3 salles TP (bat. F) ; cable Cat6 A/FTP pour les 4 salles Formation.
Raccordement au switch d’agrégation prévu en phase ultérieure.

* Fourniture et installation de deux Core Switch Layer 3, destiné a assurer la gestion,
I’interconnexion et le routage entre les locaux techniques et les différents switches
administrables installés dans toutes les salles.

Fourniture et installation du PDU 8 prises 16A par baie
* Format 1U rackable, 8 prises minimum, disjoncteur de protection intégré.

Fourniture et installation des jarretieres RJ45 Cat6 A/FTP intra-baie
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» Salles TP : 87/salle x 3 =261 | Salles Formation : 56/salle x 4 =224 | Total : 485 ;
* Longueurs 0,5 m et I m assortis, code couleur par salle.

b) Cablage réseau Cat6 A/FTP

Fourniture et pose du cable Cat6 A/FTP

* Cable Cat6 A/FTP 23 AWG LSZH — 100 Q — 250 MHz — conforme ISO/IEC 11801 ;
+ Longueur max. par lien : 90 m. Etiquetage indélébile aux deux extrémités.

Fourniture et installation des prises RJ45 Cat6 A/FTP sur table — Salles TP
1 prise par poste étudiant fixée sur table + 2 prises poste professeur = 87 prises/salle x 3 =261 prises.
* RJ45 Cat6 A/FTP + support de fixation sur table.

Fourniture et installation des prises RJ45 Cat6 A/FTP en goulotte — Salles Formation

2 prises/rangée x 2 cOtés % 14 rangées = 56 prises/salle x 4 =224 prises. Fixées dans la goulotte PVC
100%45 mm.

* RJ45 Cat6 A/FTP en boitier goulotte + support double par position.

Fourniture et installation des supports de fixation RJ45

» Salles TP : 87/salle x 3 =261 supports table | Salles Formation : 28/salle X 4 = 112 supports
goulotte | Total : 373.

Fourniture et pose du cable Cat6 A/FTP uplink salle Formation — LT batiment

Pour les 4 salles de Formation uniquement — connexion au LT existant du batiment (bat. D et E). Pas
de fibre pour les salles de Formation.

*  ~35m par salle x 4 = 140 ml. Tirage dans conduit PVC @25 mm (prix 4.5).

Fourniture et pose du ciable réseau entre le local technique et les salles informatiques : RJ45
Cat6 A/FTP en boitier goulotte + support double par position (120 m)

c) Alimentation électrique des postes
Architecture : 10 postes maximum par circuit 16 A, section 2,5 mm? validée (AU max 0,55 %, limite
réglementaire 3 %).

Fourniture des rallonges multiprises 3 sorties 220V par poste étudiant

* 1 rallonge 3 prises 220V x 1,5 m minimum par poste, NF CE, interrupteur + voyant ;
e TP:85x3=255|Formation : 135 x 4 =540 | Total : 795 Marque reconnue et certifiée [SO
9001.

Fourniture et installation des prises doubles 2P+T 16A en goulotte

* TP: 34 prises/salle x 3 =102 | Formation : 56 prises/salle x 4 =224 | Total : 326 Marque
reconnue et certifiée ISO 9001.

Fourniture et installation du tableau divisionnaire 9 circuits — Salles TP

* Coffret IP55, 9 disjoncteurs 16A courbe C + 9 différentiels 30 mA type A + disjoncteur
général 2P 40A ;

» 3 tableaux (1 par salle TP). Regle : 10 PC max / circuit, repiquage 2 tables / circuit.
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Fourniture et installation du tableau divisionnaire 14 circuits — Salles Formation

* Coffret IP55, 14 disjoncteurs 16A courbe C + 14 différentiels 30 mA type A + disj. général
2P 40A;

* 4 tableaux (1 par salle Formation). 135 postes + 10 PC / circuit = 14 circuits.

Fourniture et pose du cable HO7V-U 3G2,5 mm? — circuits postes
* TP: 165 m/salle x 3 =495 ml | Formation : 200 m/salle x 4 = 800 ml | Total : 1 295 ml.

Fourniture et pose du cable 3G6 mm? tableau batiment — tableau divisionnaire

*  ~40m par salle x 7 =280 ml cable armé 4 x 10 mm (métré contradictoire sur site avant
travaux).

Mise a la terre des baies et équipements métalliques

» Liaison équipotentielle baie + goulottes + réseau de terre. Cable vert-jaune 6 mm?. Mesure <
5Q.

d) Goulotte et cheminements

Goulotte PVC 10045 mm réseau + accessoires — Salles TP

e 2cotés X ~11 m~ 28 ml/salle x 3 = 84 ml. Accessoires : coudes, jonctions, dérivations,
embouts.

Goulotte PVC 80x45 mm courant + accessoires — Salles TP

+ 28 ml/salle x 3 = 84 ml — séparée physiquement de la goulotte réseau.

Goulotte PVC 10045 mm réseau + accessoires — Salles Formation
e ~30ml/salle x4 =120 ml.

Goulotte PVC 80x45 mm courant + accessoires — Salles Formation

*  ~30ml/salle x 4 = 120 ml — séparée des cables réseau.

Conduit PVC rigide 025 mm intérieur
* TP:20m/salle x 3 =60 ml | Formation : 25 m/salle x 4 = 100 ml | Total : 160 ml.

Rebouchage ignifugé passages cables
* Mastic intumescent ou mortier coupe-feu selon classement de la paroi. 1 forfait x 7 salles.

e) Backbone fibre optique OM4 — 3 salles TP uniquement (bat. F)

Cette section s applique exclusivement aux 3 salles TP. Les 4 salles de Formation sont connectées
par cable Cat6 A/FTP (2.5).

Fourniture et pose du cible fibre OM4 4F LSZH salle TP — local technique
* (Cable OM4 50/125 um, 4 fibres, gaine LSZH ignifugée, débit 10 Gbps sur 300 m ;
« TP-F1, TP-F2 (RDC) : ~20 m chacune | TP-F3 (1°r étage) : ~26 m — total avec marge 25 %
~ 82 m.

Fourniture et installation des jarretieres LC-LC duplex OM4 coté salle TP

* 4 jarretieres/salle x 3 =12 (2 par switch x 2 switches).

Fourniture et installation des jarretieres LC-LC duplex OM4 coté LT
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* 4 jarretieres/salle x 3 =12.

Raccordements fibre soudure fusion
» 8 raccordements/salle (4 coté salle + 4 coté LT) x 3 = 24. Perte < 0,3 dB vérifiée par OTDR.

Panneau de brassage FO 12 p LC duplex dans le LT (conditionnel).
» Panneau FO 12 ports LC duplex, format 1U rackable, compatible OM4.
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MARCHE N°.utiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiniieciennes

Issu de I’appel d’Offres Ouvert National N°03/FPL/2026/INV du 26/10/2026.

Passé par appel d’Offres Ouvert National en application des dispositions de 1’article 19, de 1’alinéa 2
du paragraphe 1 de l'article 19, de I’alinéa b du paragraphe 3 de l'article 19, du paragraphe 1, de
I’alinéa a du paragraphe 3 de l'article 20 du Décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023)

relatif aux marchés publics.

Objet du marché : Travaux d'aménagement des salles informatiques et des salles de cours au

profit de la Faculté Polydisciplinaire de Larache (Lot unique)

L’Entrepreneur

Lu et Accepte

Le Doyen de La Faculté
Polydisciplinaire de Larache

Maitre d’ouvrage

Le Doyen :

WECHITA NOHCINE

Le Président de I’Université
Abdelmalek Essaadi

Le Contréleur d’Etat de I’Université
Abdelmalek Essaadi
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BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
Appel d’Offres Ouvert National sur offre de prix N°03/FPL/2026/INV
Travaux d’aménagement des salles informatiques et de cours de la Faculté Polydisciplinaire de

Larache (Lot Unique)

. . P. P.T
N DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE | QUANTITE v
(HT) (HT)
; Travaux d’aménagement des salles - 3
informatiques
2 Travaux d’aménagement des salles de cours U 4
Ciblage Réseau & Electrique 7 Salles (3 salles Informatique + Forfait 1
3 4 salles de cours) ©
TOTAL HT
TAUX DE LA TVA (20%)
TOTALTTC
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